

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	2.5	2.5	2.5	3
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	2.5	2.5	3	3
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	3	3	3	3
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	2	2	2	2.5
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	3	3	3	3.5
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 3、质量管理体系与措施有但不可行或可行性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3	3	3	3

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行，得3.1-4分；</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度基本完整，现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺，得1.1-3分；</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的，或者安全管理体系与措施不可行的，得0-1分。</p>	3	3	3	3.5
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进，得3.1-4分；</p> <p>2、创建措施基本满足要求，有安全文明施工措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求，得1.1-3分；</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的，或者措施不可行的得0-1分。</p>	2	2	2	3
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺及处罚措施的，得3.1-4分；</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的，得1.1-3分；</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的，得0-1分。</p>	3	3	3	3.5
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确的，得3.1-4分；</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理的，得1.1-3分；</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的，或者拟投入资源配备计划严重不合理，与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3	3	3	3.2
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得3.1-4分；</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全，风险预控不完善，风险控制要点定位不够准确，得1.1-3分；</p> <p>3、无风险管理措施的，或风险管理措施严重不合理的，得0-1分。</p>	3	3	3	3
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行；施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案科学、先进的，得1.1-2分；</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行；施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案基本可行的，得0.6-1分；</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行；施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案不可行的，得0-0.5分。</p>	1.5	1.5	1.5	1.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	10	10	8	14
总得分	48	45.5	46.5	59.2

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	2	3	3	3.5
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	2	2.8	3.1	3.3
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	2	3	3.2	3.4
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	1.5	1.9	2	2.3
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	2.2	2.3	2.9	3.2
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 3、质量管理体系与措施有但不可行或可行性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3	3	3.2	3.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行,得3.1-4分;</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度的基本完整,现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺,得1.1-3分;</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的,或者安全管理体系与措施不可行的,得0-1分。</p>	3.1	3.3	3.3	3.5
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进,得3.1-4分;</p> <p>2、创建措施基本满足要求,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求,得1.1-3分;</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的,或者措施不可行的得0-1分。</p>	2.5	2.8	3	3.3
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺及处罚措施的,得3.1-4分;</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的,得1.1-3分;</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的,得0-1分。</p>	2.6	3	3	3.4
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确的,得3.1-4分;</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理的,得1.1-3分;</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的,或者拟投入资源配备计划严重不合理,与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3	3	3	3.1
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力,得3.1-4分;</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全,风险预控不完善,风险控制要点定位不够准确,得1.1-3分;</p> <p>3、无风险管理措施的,或风险管理措施严重不合理的,得0-1分。</p>	3.2	3.2	3.1	3.3
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行;施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进的,得1.1-2分;</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行;施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案基本可行的,得0.6-1分;</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行;施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案不可行的,得0-0.5分。</p>	1	1	1	1.2

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	10	10	6	12
总得分	44.6	46.3	46.3	58.5

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	3.2	3.2	3.6	3.6
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	3.2	3.2	3.6	3.6
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	3.2	3.2	3.2	3.2
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	2.4	2.4	2.4	2.4
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	3	3	3	3
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 3、质量管理体系与措施有但不可行或可行性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3	3	3.2	3.2

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行,得3.1-4分;</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度基本完整,现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺,得1.1-3分;</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的,或者安全管理体系与措施不可行的,得0-1分。</p>	3	3.2	3.2	3.2
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进,得3.1-4分;</p> <p>2、创建措施基本满足要求,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求,得1.1-3分;</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的,或者措施不可行的得0-1分。</p>	3	3.2	3	3.2
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺及处罚措施的,得3.1-4分;</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的,得1.1-3分;</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的,得0-1分。</p>	3	3.2	3.2	3.2
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确的,得3.1-4分;</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理的,得1.1-3分;</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的,或者拟投入资源配备计划严重不合理,与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3	3	3.2	3.2
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力,得3.1-4分;</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全,风险预控不完善,风险控制要点定位不够准确,得1.1-3分;</p> <p>3、无风险管理措施的,或风险管理措施严重不合理的,得0-1分。</p>	3.2	3.2	3.2	3.2
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行;施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进的,得1.1-2分;</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行;施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案基本可行的,得0.6-1分;</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行;施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案不可行的,得0-0.5分。</p>	1.4	1.4	1.4	1.4

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	12	13	8	14
总得分	53.1	52.2	50.7	59.9

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	3.2	3	3	3.5
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	3	3	3	3.5
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	3.5	3	3	3.5
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	2.5	2.5	2.5	2.5
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	3.5	3.2	3	3.5
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3	3	3	3.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行，得3.1-4分；</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度基本完整，现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺，得1.1-3分；</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的，或者安全管理体系与措施不可行的，得0-1分。</p>	3	3	3	3
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进，得3.1-4分；</p> <p>2、创建措施基本满足要求，有安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求，得1.1-3分；</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的，或者措施不可行的得0-1分。</p>	3.5	3.5	3.5	3.5
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺及处罚措施的，得3.1-4分；</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的，得1.1-3分；</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的，得0-1分。</p>	3.5	3.5	3.5	3.5
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确的，得3.1-4分；</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理的，得1.1-3分；</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的，或者拟投入资源配备计划严重不合理，与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3.5	3	3	3.5
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得3.1-4分；</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全，风险预控不完善，风险控制要点定位不够准确，得1.1-3分；</p> <p>3、无风险管理措施的，或风险管理措施严重不合理的，得0-1分。</p>	3	3	3	3
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行；施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案科学、先进的，得1.1-2分；</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行；施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案基本可行的，得0.6-1分；</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行；施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案不可行的，得0-0.5分。</p>	1.5	1.5	1.5	1.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	11	11	8	12
总得分	54.2	50.2	49.5	59.5

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	3.1	3.2	3	3.6
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	3.1	3.2	3	3.6
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	3.1	3.2	3	3.6
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	2.1	2.2	2	2.6
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	3.1	3.2	3	3.6
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 质量管理体系与措施有但不可行或可行性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3.1	3.2	3	3.6

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行,得3.1-4分;</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度基本完整,现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺,得1.1-3分;</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的,或者安全管理体系与措施不可行的,得0-1分。</p>	3.1	3.2	3	3.6
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进,得3.1-4分;</p> <p>2、创建措施基本满足要求,有安全文明施工费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求,得1.1-3分;</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的,或者措施不可行的得0-1分。</p>	3.1	3.2	3	3.6
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺及处罚措施的,得3.1-4分;</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的,得1.1-3分;</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的,得0-1分。</p>	3.1	3.2	3	3.6
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确的,得3.1-4分;</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理的,得1.1-3分;</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的,或者拟投入资源配备计划严重不合理,与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3.1	3.2	3	3.6
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力,得3.1-4分;</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全,风险预控不完善,风险控制要点定位不够准确,得1.1-3分;</p> <p>3、无风险管理措施的,或风险管理措施严重不合理的,得0-1分。</p>	3.1	3.2	3	3.6
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行;施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进的,得1.1-2分;</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行;施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案基本可行的,得0.6-1分;</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行;施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案不可行的,得0-0.5分。</p>	1.1	1.2	1.2	1.6

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	10	11	6	14
总得分	50.7	50.4	45.7	63.7

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	3	3	3	3.5
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	2.5	2.5	2.5	3.5
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	2.5	2.5	2	3.5
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	1.5	1.5	1.5	2.5
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	3	3	2.5	3.5
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 3、质量管理体系与措施有但不可行或可行性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3	3	3	3.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行，得3.1-4分；</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度基本完整，现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺，得1.1-3分；</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的，或者安全管理体系与措施不可行的，得0-1分。</p>	3	3	3	3.5
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进，得3.1-4分；</p> <p>2、创建措施基本满足要求，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求，得1.1-3分；</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的，或者措施不可行的得0-1分。</p>	3	3	3	3.5
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺及处罚措施的，得3.1-4分；</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的，得1.1-3分；</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的，得0-1分。</p>	2.5	2.5	3	3.5
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确的，得3.1-4分；</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理的，得1.1-3分；</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的，或者拟投入资源配备计划严重不合理，与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3	3	3	3.5
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得3.1-4分；</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全，风险预控不完善，风险控制要点定位不够准确，得1.1-3分；</p> <p>3、无风险管理措施的，或风险管理措施严重不合理的，得0-1分。</p>	2	2	2	3.5
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行；施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案科学、先进的，得1.1-2分；</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行；施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案基本可行的，得0.6-1分；</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行；施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定，防治方案不可行的，得0-0.5分。</p>	1	1	1	1.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	10	10	8	12
总得分	46.5	44	44	60.5

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：一标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
一、技术部分(50分)	-	-	-	-
1、设计指导思想和理念(4分) 1、设计指导思想和理念符合项目定位、具备可行性的，得3.1-4分； 2、设计指导思想和理念基本符合项目定位的，得1.1-3分； 3、设计指导思想和理念，有欠缺，可行性差的，得0-1分。	3	3.2	3	3.5
2、设计阶段质量保证措施(4分) 1、设计阶段质量保证措施可行、科学、详尽的，得3.1-4分； 2、设计阶段质量保证措施基本可行、基本具备的，得1.1-3分； 3、设计阶段质量保证措施不可行、粗略的或未提供的，得0-1分。	3	3	3	3.5
3、设计进度保证措施(4分) 1、设计进度安排合理科学，保证措施有针对性，得3.1-4分； 2、设计进度安排较合理，具有保证措施，得1.1-3分； 3、设计进度安排合理性较低，保证措施针对性不高或未提供的，得0-1分。	3.5	3.3	3.2	3.5
4、项目概算的控制措施(3分) 1、工程概算控制措施清晰，成本控制到位，根据不同建设要素资金能够合理利用，得2.1-3分； 2、有工程概算控制措施，有成本控制，基本能够合理利用，得1.1-2分； 3、工程概算控制措施欠缺，成本控制不够到位，或未提供的，得0-1分。	2.2	2.4	2.5	2.5
5、人员安排(5分) 1、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业的国家执业注册资格证书的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 2、项目组成员（设计负责人除外）由建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员组成，专业组成人员具有相应专业高级技术职称的，每专业得0.5分，本项最多得2.5分。 备注：以上人员可重复赋分，投标人须在投标文件中附上上述相关证书、劳动合同及社保证明资料的扫描件，否则不得分。	5	2.5	3.5	5
6、主要施工方案与技术措施(4分) 1、施工方案总体安排合理，具有运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点有完善的、先进的、合理化建议的，得3.1-4分； 2、施工方案总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工重点或难点有一些合理的建议，得1.1-3分； 3、施工方案总体安排不够合理，对施工重难点无建议，或对施工重难点建议不合理、不可行的，得0-1分。	3	3.2	3.2	3.5
7、质量管理体系与措施(4分) 1、质量管理体系与措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不偷工减料，得3.1-4分； 2、质量管理体系与措施经济、安全、基本可行但有一定欠缺。基本按照工程建设强制性标准施工的，得1.1-3分； 3、质量管理体系与措施有但不可行或可行性度不高，欠缺较大的，得0-1分。	3	3	3.5	3.5

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
<p>8、安全管理体系与措施(4分)</p> <p>1、施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行,得3.1-4分;</p> <p>2、施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度基本完整,现场安全管理机构、人员配备基本满足国家规定。安全技术方案、措施稍有欠缺,得1.1-3分;</p> <p>3、没有安全管理体系与措施的,或者安全管理体系与措施不可行的,得0-1分。</p>	3.2	3	3.5	3.5
<p>9、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分)</p> <p>1、有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案科学、先进,得3.1-4分;</p> <p>2、创建措施基本满足要求,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置基本符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施、防治方案基本满足要求,得1.1-3分;</p> <p>3、没有文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的,或者措施不可行的得0-1分。</p>	3	3	3.2	3.2
<p>10、工期保证措施(4分)</p> <p>1、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺及处罚措施的,得3.1-4分;</p> <p>2、工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理、有具体的违约责任承诺的,得1.1-3分;</p> <p>3、工期保证措施不合理的或没有违约责任承诺的,得0-1分。</p>	3.2	3.2	3	3.5
<p>11、拟投入资源配备计划(4分)</p> <p>1、机械投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确的,得3.1-4分;</p> <p>2、机械投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要;劳动力投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理的,得1.1-3分;</p> <p>3、没有拟投入资源配备计划的,或者拟投入资源配备计划严重不合理,与本项目不匹配的得0-1分。</p>	3	3	3.2	3.2
<p>12、风险管理措施(4分)</p> <p>1、风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力,得3.1-4分;</p> <p>2、风险防控管理措施不够齐全,风险预控不完善,风险控制要点定位不够准确,得1.1-3分;</p> <p>3、无风险管理措施的,或风险管理措施严重不合理的,得0-1分。</p>	3.2	3	3.2	3.5
<p>13、建筑垃圾处置(2分)</p> <p>1、建筑垃圾处置措施科学合理、措施等详实、得当、可行;施工现场扬尘治理措施完全符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进的,得1.1-2分;</p> <p>2、建筑垃圾处置措施基本合理、措施基本可行;施工现场扬尘治理措施基本符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案基本可行的,得0.6-1分;</p> <p>3、未提供或建筑垃圾处置措施不可行;施工现场扬尘治理措施不符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案不可行的,得0-0.5分。</p>	1.5	1.5	1.2	1.6

项目	河南裕鸿建筑工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	河南省建设集团有限公司
二、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(6分) 1、投标人自2020年1月1日以来，具有类似建筑装饰装修设计业绩，每具有一个的得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书），缺项不得分。 2、投标人（或联合体牵头人）自2020年01月01日以来，以联合体牵头人身份或独立完成过合同建筑面积不低于1万平方米的建筑装饰装修工程业绩，每有一项得1.5分，累计最多得3分。投标文件中附证明材料（时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告）扫描件，缺项不得分。 注：若投标人由联合体组成，则以上业绩可为联合体成员在联合体协议书中分工对应的业绩。	1.5	1.5	3	4.5
2、服务及优惠承诺(14分) 1、主要人员（设计人员配备建筑、结构、电气、暖通、给排水专业人员，施工人员配备质量员，安全员，资料员，造价员等专业人员）配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺和措施；（0-4分） 2、具有保证不拖欠农民工工资的承诺及措施；（0-4分） 3、提出可行的措施，解决建设单位实施中可能出现的疑难问题,承诺替发包人排忧解难，且措施合理可行；（0-3分） 4、协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；（0-3分）	9	11	6	12
总得分	50.3	49.8	48.2	60

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上(含300万)等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。(注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件)	3	8	6
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	8	6
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	4	9	7
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	4	8	6
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	5	8	6
总分	39	61	51

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上（含300万）等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。（注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件）	3	8	5
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	3	8	6
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	3	9	5
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	3	8	5
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	2	8	5
总分	34	61	46

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上（含300万）等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。（注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件）	3	8	6
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	5	9	7
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	5	9	7
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	5	9	7
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间（评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分）	3	9	7
总得分	41	64	54

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上(含300万)等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。(注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件)	3	8	6
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	4	7	7
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	7	6
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	7	7
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	8	7
总分	36	57	53

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上(含300万)等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。(注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件)	3	9	5
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	5	9	6
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	5	9	6
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	5	9	6
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	9	6
总分	41	65	49

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上(含300万)等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。(注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件)	3	9	5
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	9	7
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	6	9	7
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	6	9	8
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	4	8	6
总得分	42	64	53

2023年11月16日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2023323号

标段：二标段

项目名称:【平公资建2023323号】平顶山高新区临港冷链物流基地改造提升项目

项目	河南华洋建设工程有限公司	郑州同鑫制冷设备有限公司	河南首词建筑工程有限公司
一、技术部分(20分)	-	-	-
1、技术部分(20分) 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得20分，如有一项不满足的扣2分，扣完为止。	20	20	20
二、综合实力(10分)	-	-	-
1、综合实力(10分) 根据投标人企业规模、技术人员力量、生产安全管理、销售市场、组织运输、近三年来承担冷库冷藏设备安装类似项目业绩单项合同额在300万元以上(含300万)等情况进行综合评价，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。没有体现此部分内容的不得分。(注：类似业绩需在投标文件中附合同及中标通知书、中标结果公告的网页截图复印件)	3	8	5
三、措施方案(40分)	-	-	-
1、项目实施方案(10分) 项目实施方案(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	8	5
2、服务质量保证措施(10分) 服务质量保证措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	8	6
3、安全保障措施(10分) 安全保障措施(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	5	7	5
4、售后服务承诺及响应时间(10分) 售后服务承诺及响应时间(评标委员会根据承诺内容的优劣综合比对，优秀得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分)	3	7	5
总分	37	58	46

2023年11月16日